

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Seppo Heikkinen, Heino Heikkinen
Siikajoen kunta / Satu Kaipio
Pyhäjoen kunta / Aimo Korpi
Raahen kaupunki / Paula Pihkanen
Siikalatvan kunta / Hannu Komu
Haapaveden kaupunki / Teemu Niemimäki
Pyhännän kunta / Timo Aitto-oja
Nivalan kaupunki / Jouni Hautala
Haapajärven kaupunki / Vesa Savolainen
Kärsämäen kunta / Esko Hämäläinen
Pyhäjärven kaupunki / Sami Laukkanen
Ylivieskan kaupunki / Karoliina Mustonen, Kalle Kopakka
Alavieskan kunta / Tuomas Häggman
Oulaisten kaupunki / Markku Ketonen
Merijärven kunta / Kari Jokela, Jari Ylikulju
Kalajoen kaupunki / Marko Raiman, Annukka Takalo
Sievin kunta / Sami Puputti
Reisjärven kunta / Ville Repo, Marjut Silvast

Viite: ELY-keskuksen ja toimijakonsulttien välinen kokous 1.12.2020

Liikenneturvallisuustoimijan työ Oulun eteläisellä alueella vuonna 2021

Tarjoudumme tekemään Oulun eteläisen alueen liikenneturvallisuustoimijan tehtävät vuonna 2021. Tarjoamme otsikossa mainitun tehtävän suorittamista tämän tarjouksen mukaisesti sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Sitowisen välisen liikenneturvallisuustoimijatyön puitesopimuksen 2020-2021 (8P20037) ehtoja noudattaen.

Tehtävän sisältö

Työ sisältää liikenneturvallisuustoimijan tehtävät Oulun eteläisellä alueella vuonna 2021. Alue käsittää seuraavien 17 kunnan/kaupungin alueen: Siikajoki, Pyhäjoki, Raahe, Siikalatva, Haapavesi, Pyhäntä, Nivala, Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Ylivieska, Alavieska, Oulainen, Merijärvi, Kalajoki, Sievi ja Reisjärvi.

Liikenneturvallisuustoimija tukee kuntia ja ELY-keskusta liikenneturvallisuustyössä. Toimijatyön alustava toimintasuunnitelma vuodelle 2021 on esitetty tarjouksen liitteessä 1.

Työn ohjaus, organisointi ja aikataulu

Työtä ohjataan ohjausryhmässä, johon kuuluvat kuntien, ELY-keskuksen sekä yhteistyötahojen (Liikenneturva, poliisi, pelastuslaitos) edustajat.

Ohjausryhmässä seurataan toimijatyön toimintasuunnitelman ja kustannusten toteutumista sekä keskustellaan koko aluetta koskevista toimenpiteistä ja toimintamalleista sekä työn kehittämisestä. Kuntatason käytännön työtä ohjataan kuntien liikenneturvallisuusryhmissä.



Työn organisointi ja ohjaus on kuvattu tarkemmin liitteenä 1 olevassa toimintasuunnitelmassa. Toimija ylläpitää extranetissä projektitapahtumista päiväkirjaa.

Toimijan työ on resursoitu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Sitowisen välisen toimijatyön puitesopimuksen 2020-2021 (8P20037) tuntiveloitushintoja ja ehtoja noudattaen. Projektipäällikkönä ja toimijana toimii DI, FT Noora Airaksinen (SKOL 01, työpanos noin 70% henkilötyöstä). Liikenneympäristön suunnittelukohteista (mm. hakekortit, koulupihat ym.) vastaa DI Minna Koukkula (SKOL 03, työpanos noin 10 % henkilötyöstä) ja tapahtumien ja kampanjoiden järjestämisen käytännön tehtävissä projektipäällikköä avustaa suunnittelija FM Laura Pihlajakangas (SKOL 04, työpanos yhteensä noin 20 % henkilötyöstä). Tarvittaessa voidaan käyttää muuta Sitowisen henkilökuntaa suunnittelijoiden tehtävissä. Airaksisen työpanoksen suuruusluokka on sitova.

Työ käynnistetään 1.1.2021 ja se päättyy 31.12.2021.

Veloituserusteet, kustannusseuranta ja laskutus

Palkkiomuotona käytetään KSE:n 2013 (kohta 5.2.3) aikapalkkiota henkilöryhmittäin. Kulut laskutetaan toteutumien mukaan. Läpilaskutettaviin kuluihin lisätään puitesopimuksen mukaisesti 6% laskutuslisä.

Työn kokonaiskustannus on 123 100 euroa (alv 0 %), joka jakautuu puoliksi ELY-keskuksen kuntien kesken. Eri osapuolien kustannusosuudet on esitetty liitteessä 2. Esitämme, että työ laskutetaan maksupostein kolme kertaa vuodessa (30.4., 30.9. ja 20.12.). Arvonlisävero lisätään laskujen loppusummiin. Ehdotus maksupostitaulukosta on tarjouksen liitteessä 2.

Työ budjetoidaan ja kustannuksia (henkilötyö ja kulut) seurataan työn osavaiheittain. Henkilötyötä seurataan lisäksi henkilöittäin. Kustannusseuranta kootaan extranetiin neljä kertaa vuodessa. Toimijatyön budjetti ja kustannusten seurantalomake on esitetty tarjouksen liitteessä 3.

Laadunvarmistus

Tarjotun työn laadunvarmistuksessa noudatetaan Sitowisen laatujärjestelmää, jolla on voimassa oleva ISO 9001 –sertifikaatti. ISO 9001 edellyttää keskittymistä asiakkaan vaatimuksiin ja liiketoimintaprosessien tehokkuuteen. Laatujärjestelmässä korostuvat johtaminen, lisäarvon tuottaminen, prosessien toiminnan ja tehokkuuden parantaminen sekä tosiasioihin perustuva päätöksenteko.

Käytännössä toimijatyön laadunvarmistus tehdään osana puitesopimusta ja toimenpiteet dokumentoidaan ja tallennetaan ELY-keskuksen osoittamaan projektipankkiin.

Veloitteet ja lisätiedot

Ilmoitamme, että olemme tarjousta laatiessamme ottaneet huomioon verotusta, ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja ja työehtoja koskevat veloitteet.

Tarjouksemme on voimassa 15.1.2021 saakka. Tarjouksesta antaa lisätietoja Noora Airaksinen, puh. 0400 922 372, sähköposti: noora.airaksinen@sitowise.com

Toivomme tarjouksemme vastaavan tavoitteitanne.



Sitowise OyNoora Airaksinen
ApulaisosastopäällikköKati Kiiskilä
Osastopäällikkö

Liitteet

1. Alustava toimintasuunnitelma vuodelle 2021
2. Kuntien ja ELY-keskuksen kustannusosuudet ja maksupositaulukko
3. Budjetti ja kustannusten seurantataulukko



Liite 2: Kuntien ja ELY-keskuksen kustannusosuudet ja maksupostitaulukko

Oulun eteläisen toimija-alueen kustannusosuudet € (alv 0%)			
	Kunta [€]	ELY-keskus [€]	Yhteensä €
Haapavesi	3 600	3 600	7 200
Pyhäntä	800	800	1 600
Siikalatva	2 950	2 950	5 900
Haapajärvi	3 800	3 800	7 600
Kärsämäki	1 500	1 500	3 000
Nivala	5 400	5 400	10 800
Pyhäjärvi	2 900	2 900	5 800
Alavieska	1 400	1 400	2 800
Kalajoki	6 300	6 300	12 600
Merijärvi	600	600	1 200
Oulainen	3 900	3 900	7 800
Ylivieska	7 100	7 100	14 200
Pyhäjoki	1 700	1 700	3 400
Raahe	12 700	12 700	25 400
Siikajoki	2 800	2 800	5 600
Reisjärvi	1 500	1 500	3 000
Sievi	2 600	2 600	5 200
Yhteensä	61 550	61 550	123 100

Maksupostitaulukko [€]				
	30.4.2021	30.9.2021	20.12.2021	Yhteensä
Haapavesi	3 600			3 600
Pyhäntä	800			800
Siikalatva	2 950			2 950
Haapajärvi	3 800			3 800
Kärsämäki	1 500			1 500
Nivala	5 400			5 400
Pyhäjärvi	2 900			2 900
Alavieska		1400		1 400
Kalajoki		6 300		6 300
Merijärvi		600		600
Oulainen		3 900		3 900
Ylivieska		7 100		7 100
Pyhäjoki		1 700		1 700
Raahe	6 350	6 350		12 700
Siikajoki		2 800		2 800
Reisjärvi		1 500		1 500
Sievi		2 600		2 600
ELY-keskus	18 275	18 275	25 000	61 550
Yhteensä	45 575	52 525	25 000	123 100



Liite 3: Budjetti sekä kustannusten ja henkilötyön seurantataulukko

Toimijatyön budjetti ja seuranta:

	Budjetti [€]	Toteutuma [€]	Budjetti %	Toteutuma %
Kokoukset ja projektinhallinta, nettisivut	27 700		23 %	
Tapahtumat ja kampanjat, tiedotus, tilastointi	39 600		32 %	
Kehittäminen ja suunnittelu	12 500		10 %	
Henkilötyö yhteensä	79 800		65 %	
Matkakulut (kokoukset)	2 700		2 %	
Tapahtumakulut (läpilaskutettavat kulut ja matkat tapahtumiin jos toimija osallistuu)	40 000		32 %	
Kehittämiskulut	600		1 %	
Kulut yhteensä	43 300		35 %	
Kaikki yhteensä	123 100		100%	

Henkilötyötunnit:

NA=Noora Airaksinen

MK=Minna Koukkula

LP=Laura Pihlajakangas

Osavaihe	budjetti [h]			toteuma [h]		
	NA	MK	LP	NA	MK	LP
Kokoukset ja projektinhallinta, nettisivut	230	15				
Tapahtumat ja kampanjat, tiedotus, tilastointi	200	10	210			
Kehittäminen ja suunnittelu	60	65				
Yhteensä	490 (70%)	90 (10%)	210 (20%)			

